
Pakkumuse küsimine Jood elamupiirkonna kraavide  
rekonstrueerimisprojekti  koostamiseks 

 
Paides,              
 
Üldised andmed: 

1. Hankija andmed:  
a. Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide 
b. Kontaktisik: Tiina Kivila, keskkonna peaspetsialist  
c. Kontakttelefon: 383 8633, 516 9959, tiina.kivila@paide.ee  

2. Pakkumus esitada e-mailile tiina.kivila@paide.ee hiljemalt12.08.2021  
3. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva. 
4. Töö teostamise eeldatav aeg: 120 kalendripäeva alates lepingu sõlmimisest 

 
Olukorra kirjeldus: Paide linnas Joodi elamupiirkonnas avalikele haljasaladele ja tänavamaale 
jääv kraavivõrk on ebarahuldavas tehnilises seisukorras ja sellest tulenevalt on kraavivõrgu 
töö takistatud. Osadesse kraavilõikudesse on kogunenud setet, kohati on kraavidele kasvanud 
puid ja võsa, osadesse kraavidesse on Joodi piirkonna elanikud paigaldanud ebapiisava 
läbimõõduga truupe ja muid vee äravoolu takistavaid rajatisi ning osad kraavilõigud on 
kohalike elanike poolt pinnasega täidetud.  Paide Linnavalitsuse soov on kraavid korrastada. 
 
Kinnistute andmed, millel kraavistik asub: 
Jrk 
nr 

Katastritunnus Lähiaadress Omanik 

1 56601:001:0161 Joodi haljasala H5 Paide linn 
2 56701:001:0038 Allika tänav Paide linn 
3 56601:001:0043 Joodi sadeveekraav Paide linn 
4 56701:001:0669 Joodi sadeveekraav 2 Paide linn 
5 56601:001:0032 Joodi tänav Paide linn 
6 56701:001:0576 Joodi haljasala H7 Paide linn 
7 56601:001:0088 Salu park Paide linn 

 

 
         Skeem 1: Projektiga hõlmatud kraavide skeem (Alus: Maa-ameti kaardiserver) 



1. Tööde kirjeldus ja töö teostamise tehnilised tingimused 

Käesoleva hanke eesmärk on saada tööde tulemusena Paide linna Joodi piirkonna tee- ja 
kuivenduskraavide rekonstrueerimisprojekt, mille lahendus tagab skeemil 1 märgitud kraavide 
ja suubla töö ehk kraavidesse suunavatava vee probleemideta äravoolu Reopalu jõkke.  
 
1.1. Töö mahus: 
1.1.1. Teostada väliuuring(ud), mille tulemusena uurida ja selgitada välja Aarens Projekt OÜ 

poolt koostatud mõõdistuses (vt skeem ja pakkumuskutsele lisatud mõõdistus) 
käsitletud kraavides voolutakistusi põhjustavate objektide olemasolu ja nende 
eemaldamise meetodid, olemasolevate rajatiste (nt truubid) seisukord ja nende 
asendamise vajadus, truupide osas põhjendatud vajadusel piisava läbilaskevõimega 
asendamise vajadus, projekti tulemuse saavutamiseks vajalikud töömahud. Vajadusel 
teostada lisamõõdistusi. Lisamõõdistuste tegemise vajadusel on hankijal lubatud tööde 
teostamise aega pikendada;  

1.1.2. uurida ja selgitada välja kraave läbivad ja/või kraavi hooldusalale jäävad 
maaküttekaablid ja muud rajatised ning arvestada projekteerimisel nende olemasoluga. 
Teadaolevalt on Joodi tn 16 kinnistu maaküttekaabel paigaldatud kraavi alt läbi, kuid 
eeldatavasti on maaküttekaabelid paigaldanud veel mõned kinnistuomanikud;  

1.1.3. uurida ja selgitada välja, millised kinnistud on välja ehitanud lahendused, millega 
suunavad oma kinnistu vee kraavidesse. Tagada välja ehitatud lahenduste toimimine. 
Juhul, kui kinnistuomaniku poolt välja ehitatud lahendus takistab kraavi töö tagamist, 
anda projektis kinnistu vee kraavi juhtimiseks uus lahendus ja tuua vastav maht eraldi 
mahutabelis välja; 

1.1.4. teostada dimensioneerimine ja valgalade modelleerimine. Dimensioneerimisel ja 
valgalade modelleerimisel arvestada, et Paide Linnavalitsuses on koostamisel 
planeeringud, mille lahendus näeb ette Ringtee 3 (56601:001:0047) ja Ringtee 3a 
(56701:001:0047) kinnistutele kaitseliidu rajatiste ehitamise ning Prääma tee 20a 
kinnistule (56601:001:0133) kaupluse ja parkla rajamine ning nende kinnistute 
sademevee eesvooluks on läbi Ringtee 1 kinnistu kulgeva kraavi käesoleva projekti 
osaks oleva Joodi haljasala H5 kinnistul olevasse kraav; 

1.1.5. võimaluse korral eelistada projekteerimisel lahendusi, mis mõjutab piirnevate 
kinnistute omanikke vähim (nt sette kraavist välja tõstmisel planeerida vall pigem 
linnale kuuluva maa poole, võimalusel  jmt); 

1.1.6. projekteerimisel arvestada Joodi tänava elanike poolt Joodi sademeveekraavi ja Joodi 
sademeveekraav 2 maa-alale istutatud haljastusega (hekid/põõsad); 

1.1.7. projekteerida lahendus, kus vee suublasse suunamiseks kasutatavad kraavid asuvad 
avalikul maal (linna haljasaladel ja/või tänavamaal). Sellest tulenevalt näha projektis 
ette Allika tänaval Lille-Allika ristmikust Allika-Joodi ristmikuni teekraavi 
rekonstrueerimine ja osaline taastamine (Lille kraavi koguneva vee suunamine Joodi 
kraavini, skeemil helesinise värviga) ja projekteerida truup Joodi tn algusesse Joodi tn 
alt läbi. Sobib ka lahendus, mille korral tuua Lille tn kraavist sademeveetoruga vesi 
Luha tn-ni ja jätkata Kasekese pargiga piirneva tee ääres avatud kraaviga;  

1.1.8. projekteerimisel eelistada avatud kraavi lahendust, kuid põhjendatud vajadusel võib 
näha ette kraavi asendamist toruga (sademeveetoru/dreentoru); 

1.1.9. projekteerida kaitsehaljastus Pärnu-Rakvere maantee poolsele Joodi sademeveekraavi 
piirile. Kaitsehaljastuse taimedena kasutada igihaljaid liike (nt must kuusk, ebatsuuga 
vt igihaljaid liike, võib ka loodusliku ilme andmiseks kombineerida erinevate 
igihaljate puude istutust lehtpuudega). 
 

1.2. Projekti mahus: 



1.2.1. koostada kraavivõrgustiku toimimise tagav rekonstrueerimisprojekt koos 
rekonstrueeritavate kraavide pikiprofiilide ja muude vajalike joonistega; 

1.2.2. kontrollida ja kajastada keskkonnanõuetest/looduskaitsenõuetest tulenevad piirangud 
ja arvestada projekteerimisel nendega; 

1.2.3. anda tööde arvestuslikud mahud ja taotluseelarve skeemil 2 näidatud 4 etapi kaupa: 

 
Skeem 2: Projekti etappid (Alus: Maa-ameti kaardiserver) 

 
1.3. Projekti kooskõlastamise korraldab projekteerija. Kooskõlastada tuleb kõigi 

ametkondadega ja erakinnistute omanikega, kellel on projektalaga puutumus või kelle 
huve projekteerimine või hiljem tööde teostamine võib puudutada (sh Keskkonnaameti 
Põhja regioon, taristuomanikud ja erakinnistute omanikud, kelle kinnistuid 
rekonstrueeritavad kraavid läbivad või kellega rekonstrueeritav kraav piirneb, Maa-
amet,… (jne)). 

1.4. Töö kestab kuni ehitusloa väljastamiseni. 
1.5. Projekt koostada digitaalselt, väljastada tellijale digikaustana allalaetavana .pdf 

formaadis ja osapoolte vahel kooskõlastatud töödeldavates failides (tekstid .doc, tabelid 
.xls, joonised .dwg ja .dgn). MS OFFICE ja sellega analoogsed failid ei tohi olla uuemas 
kui 2016.a. versioonis ja .dwg  ning .dgn failid ei tohi olla uuemas kui 2007.a. versioonis. 

1.6. Peale lepingujärgse tasu tasumist on projekt tellija omand. Tellijal on õigus seda või 
selle osasid kasutada oma äranägemist mööda: esitada seda või selle väljavõtteid 
erinevatele ametkondadele, paljundada jne.  

 
2. Maksetingimused 
2.1. Töövõtjal on õigus akteerida  tellija poolt tellitud ja tegelikult teostatud töid.  
2.2. Tellija ei maksa  ettemaksu.  
2.3. Tellija tasub tööde eest pärast tööde teostamist 14 päeva jooksul aktsepteeritud akti 

alusel arve esitamisest arvates. 
2.4. Tellijal ei ole kohustust tasuda töövõtja lisakulutuste eest, kui nende tasumise osas ei 

ole eelnevalt kokku lepitud. 
 
3. Läbirääkimised 
3.1. Vajadusel peab hankija pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja selle 

ulatuse määrab hankija: hankija jätab endale õiguse läbi rääkida ja/või täpsustada 
pakkumuse maksumust ja teenuse osutamisega seotud tingimusi.   

3.2. Läbirääkimiste käigus võib hankija anda pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel 
täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole hankija jaoks kohustuslik ning 



juhul kui hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste 
kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.  

 
Edukaks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus.  


