HANKELEPING
Paide linna PAIde lasteaia Lillepai  maja (Tallinna tn 49, Paide linn) elektrisüsteemi projekteerimistööde teostamine.

/kuupäev vastavalt digiallkirjastamise kuupäevale/

Paide linn, Paide Linnavalitsuse (registrikoodiga 77000246) kaudu, aadressiga Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Keskväljak 14, 72711 (edaspidi tellija), mida esindab linna põhimääruse alusel linnapea Kaido Ivask, 

ja

…………. (registrikood …………), aadressiga ……………….. (edaspidi töövõtja), mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige ……………., edaspidi eraldi nimetatud pool ning koos ja ühiselt nimetatud pooled, võttes aluseks Paide Linnavalitsuse poolt läbi viidud alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Paide linna PAIde lasteaia Lillepai  maja (Tallinna tn 49, Paide linn) elektrisüsteemi projekteerimistööde teostamine“ tulemusi (Paide Linnavalitsuse ……… kiri nr …………….).
sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi leping):

1. Lepingu ese:
1.1 Lepingu esemeks on alla lihthanke piirmäära jäävas hankes “Paide linna PAIde lasteaia Lillepai  maja (Tallinna tn 49, Paide linn) elektrisüsteemi projekteerimistööde teostamine“ ette nähtud tööd ja tegrvused (edaspidi „lepingu tööd“) hankedokumentides kirjeldatud timgimustel.
1.2 Lepingu tööde koosseisu kuulub ka tööde teostamiseks vajalikud uurimistööd.

1.3 Lepingu töödena käsitletakse ka kõiki töid ja toiminguid, sh lepingu dokumentides nimetamata töid ja toiminguid, mis on vajalikud lepingu dokumentides ette nähtud tulemuse saavutamiseks.
1.4 Leping on sõlmitud alla lihthanke piirmäära jääva hanke “ Paide linna PAIde lasteaia Lillepai  maja (Tallinna tn 49, Paide linn) elektrisüsteemi projekteerimistööde teostamine“ tulemusena edukaks tunnistatud pakkujaga.
2. Lepingu üldsätted:
2.1 Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte vahel lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi;
2.2 Lepingu dokumendid, millest lähtutakse lepingu täitmisel, on leping, koos lepinguga allkirjastatud lepingu lisad ja lepingu lisad, milles lepitakse kokku pärast lepingu allakirjutamist, ning lepingu täienddokumendid, mida ei lisata lepingu dokumentide hulka, kuid millest pooled lähtuvad lepingu täitmisel;
2.3 Lepingul on sõlmimise hetkel järgmised lisad:
2.3.1 Lisa 1 Hankedokumendid HD „………….“;

2.3.2 Lisa 2 „Lisa 2   Töövõtja pakkumus“.
2.4 Lepingu täienddokumendid on
2.4.1 Hanke meentlemise dokumendid (tellija dokumendiregistris).
2.5 Töövõtja kinnitab, et on tutvunud HD-ga, pakkumuses võtnud arvesse kõik kirjeldatud tööd ja tööde nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud, kuid kirjeldamata tööd ja on tutvunud objektiga kohapeal ning kinnitab, et on võimeline kokkulepitud töö teostama ettenähtud ajaks ning kokkulepitud tasu eest.

2.6 Pooled juhinduvad lepingu täitmisel lisaks lepingule ja selle lisadele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, standarditest ning vajadusel muudest vastava valdkonnategevust reguleerivatest dokumentidest.

2.7 Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis viiteid kindlale punktile, alapunktile või lisale tõlgendatakse viidetena lepingu vastavale punktile, alapunktile või lisale. Lepingus, kus kontekst seda nõuab, võivad ainsuses olevad sõnad tähendada mitmust ja vastupidi.

2.8 Lepingu täitmise keel on eesti keel.

3. Lepingu jõustumine ja tähtajad:
3.1 Leping jõustub allkirjastamisest ning kehtib kuni poolte lepingujärgsete kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
3.2 Töövõtja alustab hankelepingu täitmisega hiljemalt 10 päeva jooksul lepingu allkirjastamisest;
3.3 Tööde teostamise lõpptähtaeg on …. päeva tööde hiliseimast alustamise kohustusest, so 10+….=….. päeva lepingu allkirjastamisest.
4. Lepingu hind ja arvelduste kord:
4.1 Leping on lõppmaksumusel põhinev leping. Töö teostamise kogumaksumus ehk tasu töö eest on ………… eurot, millele lisandub käibemaks;
4.1.1 70 % lepingu maksumusest tasumiskohustus tekib peale tellija poolt kooskõlastatud projekti laadimist ehitisregistrisse;

4.1.2 30 % lepingu maksumusest tasumiskohustus tekib peale kõigi vajalike kooskõlastuste saamist ja ehitusloa väljastamisest või kasutusloa väljastamise eelduste tekkimisest.

4.2 Tehtud tööde rahalise akti valmistab ette töövõtja ja ning esitab selle tellijale kontrollimiseks peale vastava tööetapi lõpetamist e-posti teel, kes hiljemalt (5) viiendal tööpäeval pärast akti kättesaamist kooskõlastab selle (võtab tööd vastu) või lükkab selle argumenteeritult selle tagasi. Akt kuulub kooskõlastamisele, kui selles kajastatud tööd on teostatud nõuetekohaselt, tööde koosseis, kogused ja hinnad on korrektsed ning vastavad teostaud tööde mahule;
4.3 Töövõtja vormistab ja esitab e-arve arvekeskuse kaudu tehtud tööde kohta seitsme (7) päeva jooksul pärast "Teostatud tööde akti" allkirjastamist tellija esindaja poolt. Masinloetavad e-arved peavad vastama raamatupidamise seaduses toodud nõuetele. Arvele tuleb märkida tellija nimi, tellija kontakisiku nimi, objekti nimi, lepingu number ning tööde teostamise või teenuste osutamise periood. Akt peab kajastama tööliikide (pakkumuse kalkulatsioon) objekti lepingukohast tööde mahtu ja maksumust, aruandeperioodile eelnevalt tehtud tööde koosseisu, mahtusid ja maksumust, aruandeperioodil tehtud tööde koosseisu, mahtusid ja maksumust, aruandeperioodile järgneva perioodi seisuga tööde koosseisu, mahtude ja maksumuse jääke;
4.4 Tööde eest tasumine toimub eurodes tellija poolt kinnitatud „Tehtud tööde akti“ ja töövõtja poolt esitatud arvete alusel. Tasumise tähtaeg on hiljemalt viisteist (15) kalendripäeva alates tellija poolt aktsepteeritud akti alusel arve esitamisest tellijale (e-arvekeskuse kaudu;
4.5 Tasu kokkulepitud tööde eest on pooltele lõplik ja siduv ning ei kuulu korrigeerimisele ilma lepinguobjekti olemuse muutmiseta. Töövõtjal ei ole lisaks lepingu hinnale õigus nõuda tellijalt täiendavate kulude hüvitamist. Töövõtja kinnitab, et tasu sisaldab ka neid töid, mida ei ole lepingu lisas olevas hinnapakkumises nimetatud ja kirjeldatud, kuid mis on vajalikud lepingu nõuetekohaseks täitmiseks;
4.6 Lepingus sätestatud nõudmistele vastavalt vormistatud ja kooskõlastatud lisatööde eest tasub tellija töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitavatele tingimustele. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse poolte vahel kirjalikult lepingu lisana;
4.7 Tellija ei ole kohustatud tasuma töövõtja poolt teostatud lisatööde eest, kui need olid kooskõlastamata enne töödega alustamist.
5. Poolte  õigused ja kohustused

5.1 Töövõtja õigused:

5.1.1 Arvestades töövõtja erialaseid teadmisi ja kogemusi, on töövõtjal õigus teha tellijale ettepanekuid töö või töö osa lahenduste osas niivõrd, kuivõrd need muudatused töövõtja parima arusaama kohaselt võiksid teenida objekti optimaalsema ja otstarbekama valmimise ja edaspidise kasutamise huve. Töövõtja esitab tellijale eelnimetatud muudatusettepanekud kirjalikult koos piisavate põhjendustega. Tellija tutvub ettepanekutega seitsme (7)  tööpäeva jooksul alates nende saamisest töövõtjalt ja teatab otsusest kirjalikult töövõtjale;
5.1.2 Töövõtjal on õigus saada töö teostamise eest tellijalt tasu vastavalt lepingus sätestatud tingimustel ja korras;
5.1.3 Töövõtjal on õigus taotleda põhjendatult lõpptähtaja pikendamist, kui selline vajadus on tingitud asjaoludest, mida töövõtja ei saanud ette näha ja mille eest töövõtja ei vastuta;
5.1.4 Töövõtjal on õigus taotleda töö lõpptähtaja muutmist juhul, kui töösse viiakse sisse muudatused tellija soovil ning nimetatud muudatuste sisseviimine töösse pikendab töö kestust. Muudatused fikseeritakse lepingu lisana;
5.1.5 Tasumisega viivitamisel üle kolmekümne (30) kalendripäeva on töövõtjal õigus tööd ajutiselt katkestada kuni tellijapoolsete kohustuste täitmiseni või täiendava kirjaliku kokkuleppe sõlmimiseni.
5.2 Töövõtja kohustused:

5.2.1 Töövõtja teostab ja viib lõpule lepingus näidatud tööd kooskõlas lepingu tingimustega, kasutades nõutavat tehnoloogiat, kvalifitseeritud tööjõudu ja kvaliteetseid lepingu objektile vastavaid materjale. Töö peab olema teostatud vastavalt heale tavale, Eestis kehtivatele õigusaktidele, tehnilistele normidele, HD-s nimetatud dokumentatsioonile, valdkonnas kasutatavatele standarditele. Sseejuures kohaldatakse standardeid vastavalt riigihangete seaduse § 88 lõikes 2 toodud järjekorras ning samuti kohaldatakse tellija soove, mis ei ole vastuolus eelpoolmainitud normidega. Normide ja nõuete erinevuste korral järgitakse neist rangeimat;
5.2.2 Töövõtja on kohustatud kasutama tööde teostamisel vajaliku ja piisava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Kõik alltöövõtjad tuleb eelnevalt tellijaga kooskõlastada. Tellijal on õigus nõuda alltöövõtjate või kaasatud spetsialistide väljavahetamist töövõtja kulul, kui nimetatud isikud teostavad töid mitte nõuetekohaselt;
5.2.3 Töövõtja on kohustatud töö teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tagama lepingu järgselt osutatavate teenuste/teostatavate tööde kvaliteedi;
5.2.4 Töövõtja on kohustatud tellija nõudmisel tegema töös muudatusi, kui need on otseselt seotud algselt kokkulepitud töö iseloomuga. Kui muudatuste tõttu töövõtja hinnagul suureneb töövõtja lepingu-järgne tasu või pikeneb tööde lõpetamise tähtaega, informeerib töövõtja koheslt sellest tellijat ning töövõtja ja tellija vahel sõlmitakse täiendav kokkulepe enne muudatustöödega alustamist;
5.2.5 Töövõtja on kohustatud töö käigus tutvustama tellijale kavandatavaid tehnilisi lahendusi ja kooskõlastama tellijaga töö teostamiseks kasutatavad lahendused ning materjalide ja seadmete tehnilised andmed. Kooskõlastus loetakse antuks, kui selline märge on fikseeritud protokollis või esitatud protokolli lisana. Kooskõlastusele tuleb andmed esitada nõupidamistel ja tellija annab oma kooskõlastuse või kooskõlastamisest keeldumise otsuse hiljemalt järgmisel nõupidamisel;
5.2.6 Kui töövõtja, tänu oma suuremale kompetentsile elektritööde valdkonnas, leiab, et tellija on hankedokumendis püstitanud või töö käigus püstitab ebaökonoomseid või ebaratsionaalseid nõudeid, on ta kohustatud juhtima sellele tellija tähelepanu, ning koostöös tellijaga leidma ökonoomsemad ja ratsionaalsemad lahendused.
5.2.7 Töövõtja võimaldab tellijal igal ajal teostada järelevalvet töö käigu, tehtavate tööde mahu ja kvaliteedi üle, samuti töödes kasutatavate materjalide, seadmete ja detailide projektile ja kehtivatele nõuetele  vastavuse üle. Tellijal on õigus esitada töövõtjale märkusi ja pretensioone teostatud kontrolli tulemuste põhjal;
5.2.8 Töövõtja esindaja on kohustatud osa võtma kõikidest korraldatavatest nõupidamistest.

5.2.9 Kui tellija avastab töös puudusi, vigu või ebatäpsusi või töö ei vasta muul viisil lepingust tulenevatele nõuetele, teatab ta sellest töövõtjale esimesel võimalusel.
5.3 Tellija õigused:
5.3.1 Tellijal on õigus nõuda töövõtjalt lepingu dokumentides sätestatud kvaliteedinõuetest, lähteandmetest, tööde kogumaksumusest, ajakavast ja lepingu tähtaegadest kinnipidamist;
5.3.2 Tellijal on õigus teostada kontrolli ja järelevalvet töövõtja poolt teostatava töö mahu ja kvaliteedi vastavuse osas kehtestatud nõuetele. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida töö käiku ja kvaliteeti;
5.3.3 Tellijal on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid, sh nõuda lepingus sätestatud juhtudel leppetrahve, kui töövõtja ei pea kinni lepingu dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, töö kogumaksumusest, kalendergraafikust või kui töövõtja ei täida või täidab mittenõuetekohaselt muid endale lepinguga võetud kohustusi;
5.3.4 Tellijal on õigus tasaarvestada oma mistahes lepingust tulenevad nõuded (sh leppetrahv) töövõtjale tasumisele kuuluva summaga;
5.3.5 Tellijal on õigus teostada kontrolli igal ajal lepingu täitmise kõigi aspektide üle ning nõuda töövõtjalt kontrolli käigus avastatud puuduste, vigade või ebatäpsuste mõistliku aja jooksul (mitte üle 10 kalendripäeva) tasuta kõrvaldamist või töö muul viisil vastavusse viimist lepingust tulenevate nõuetega, samuti teha või lasta teha töös vajalikud parandused ja täiendused töövõtja kulul;
5.3.6 Tellijal on õigus leping ühepoolselt üles öelda, kui töövõtja ei pea kinni tööde teostamise ajagraafikust viisil, mis seab ohtu tööde tähtaegse lõpetamise, samuti, kui teostatavd tööd olulises ulatuses ei vasta lepingu nõuetele.
5.4 Tellija kohustused:

5.4.1 Tellija on kohustatud lepingus sätestatud aja jooksul pärast töö või töö osa üleandmist esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla teostatud tööde vastuvõtuaktile;
5.4.2 Tellija on kohustatud edastama töövõtjale kõikvõimalikku informatsiooni, mis tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa töö kiiremale ja optimaalsemale teostamisele;
5.4.3 Tellija on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest informeerima töövõtjat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada töö nõuetekohast teostamist;
5.4.4 Tellija on kohustatud tasuma töövõtjale tehtud töö eest vastavalt lepingus sätestatud tingimustel ja korras;
6. Vastutus:
6.1 Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest lepingus ja kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
6.2 Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab töövõtja olenemata sellest, kas töövõtja teostas vastavad tööd ise või kasutas tööde teostamiseks alltöövõtjaid või muid kolmandaid isikuid;
6.3 Töövõtja vastutab täies ulatuses oma töötegijate aga ka kaasatavate alltöövõtjate kvalifikatsiooni eest,.

7. Leppetrahv:
7.1 Leppetrahvi eesmärk on tagada poolte huvi lepingu täitmise vastu;
7.2 Töövõtjal on õigus nõuda tellijalt viivist tasumisega viivitamise korral null koma üks protsenti (0,1%) tähtaegselt tasumata arve summast iga tasumise tähtpäeva ületanud päeva eest;

7.3 Tellijal on õigus nõuda töövõtjalt leppetrhvi kuni null koma üks protsenti 0,1 % leppetrahvi hankelepingu maksumuasest iga hilinetud päeva eest.
8. Tööde (lepingu eseme) üleandmine ja vastuvõtmine:
8.1 Töö hulka kuulub töö dokumenteerimine vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele, standarditele ja õigusaktidele;
8.2 Töö loetakse lõpetatuks, kui lepingulised kohustused on nõuetekohaselt täidetud ja töö on tellija poolt vastu võetud ja kõik puudused on kõrvaldatud (väljastatud on ehitusluba või töövõtjast sõltuvalt on loodud tingimused ehitusloa väljastamiseks);
8.3 Töövõtja annab tellijale üle koostatud projekti digitaalselt:

8.3.1 Projekti tekstilise osa .doc formaadis, tabelid .doc või .xls formaadis;

8.3.2 Joonised ja muu graafilise materjali .dwg ja .pdf formaadis;

8.3.3 Muud materjalid (tehnilised tingimused, töökoosolekute protokollid, projekteerimise käigus tekkinud kirjavahetus jne) poolte vahel kooskõlastatavas formaadis;

8.3.4 Lisaks kogu projekti loogilises järjekorras komplekteerituna .pdf formaadis.

8.4 Töövõtja laadib projekti ehitisregistrisse ja esitab ehitusloa taotluse, kui tellija seda nõuab.
8.5 Kui ehitusloa taotluse menetlemisel projekti korrigeeritakse, asendab ta ehitisregistris korrigeeritavad dokumendid korrigeeritud dokumentidega ja annab täies mahus digitaalse projekti korrigeerituna uuesti tellijale üle (et välistada korrigeeritud ja korrigeerimata projekti(osade) omavahel segiajamist.  

8.6 Töö loetakse üleantuks poolte teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise lõppaktis sätestatud ajast või lõppakti allkirjastamise päevast. Akti koostab ja esitab tellijale töövõtja. 

9. Nõupidamised:
9.1 Pooled korraldavad vastavalt vajadusele  nõupidamisi, mille käigus lahendatakse tööga seotud küsimusi;
9.2 Kohustuslikud nõupidamised on:

9.2.1 Avakoosolek, mille koosseisu kuulub ka hoone ülevaatus, töövõtja poolse tehnilise lahenduse kontseptsiooni tutvustus;

9.2.2 Töökoosolek, kus töövõtja tutvustab esialgset tehnilist lahendust, selle arutelu, arvamuste avaldamine ja võimalike ettepanekute tegemine;

9.2.3 Töökoosolek, kus töövõtja tutvustab lõplikku lahendust, selle arutelu, arvamuste avaldamine ja võimalike ettepanekute tegemine;

9.2.4 Vajadusel töökoosolek, kus käsitletakse kasutusloa menetlemisel tekkinud probleemide lahendust;

9.3 Sõltuvalt projekteerimise käigust ja lahendamist vajavatest probleemidest ning seisukohtade võtu vajadustest korraldatakse täiendavaid koosolekuid;
9.4 Koosoleku kutsub kokku asjast huvitatud pool. Koosoleku protokollib või korraldab protokollimise töövõtja, kui ei lepi teisiti kokku. Protokollid allkirjastatakse töövõtja ja tellija esindajate poolt.

9.5 Pooled on kohustatud oma tööde teostamisel kinni pidama nõupidamistel protokollitud otsustest, aga lepingu muutmine, sh rahaliste kohustuste muutmine vormistatakse vastavalt lepingu punktile 10.2;
9.6 Juhul, kui pool ei nõustu protokolli sisuga, ei ole poolel õigust keelduda protokolli allkirjastamast; sellisel juhul koostatakse ja allkirjastatakse protokoll koos poolte eriarvamusega. Juhul kui pool vaatamata eeltoodule keeldub protokolli allkirjastamast, tehakse protokolli märge teise poole allakirjutamisest keeldumise kohta ning protokoll loetakse pooltele siduvaks. 
10. Lepingu muutmine, lõppemine või lõpetamine:
10.1 Lepingut võib muuta kirjalikult poolte kokkuleppel Muudatused jõustuvad pärast allkirjastamist poolte poolt poolte määratud tähtajal;
10.2 Lepingus tehtavad muudatused kehtivad vaid tingimusel, et nad on kirjalikult vormistatud ja mõlema poole esindaja poolt allkirjastatud. Kirjaliku vorminõude järgimata jätmisel on kokkulepe tühine. Samuti on kokkulepe tühine, kui seda ei ole allkirjastanud poole seaduslik esindaja;
10.3 Leping lõppeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud;
10.4 Mõlemal poolel on õigus lepingust taganeda, kui teine pool osutub maksejõuetuks või teise poole suhtes on algatatud pankrotimenetlus või on välja kuulutatud ettevõtte pankrot.

10.5 Tellijal on õigus lepingust taganeda, kui:

10.5.1 töövõtja ei asu õigeaegselt lepingut täitma või kui tellijal on alust arvata, et töövõtjast sõltuvalt töö ei saa teostatud kokkulepitud ajaks;

10.5.2 tööd ei teostata nõuetekohaselt ning töövõtja ei ole tellija nõudmisel puudusi tähtaegselt kõrvaldanud;

10.5.3 muul seadusest tuleneval alusel. 

10.6 Pooltel on õigus leping üles öelda võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel. 

10.7 Lepingu lõppemisel mistahes alusel ja põhjusel:

10.7.1 fikseeritakse tehtud tööde maht selleks eraldi koostatavas lõppaktis ning kooskõlastatakse objekti valve üleandmine viisil, mis tagab valve katkematuse;

10.7.2 annab töövõtja tellijale viivitamata üle lepingu lõppemise hetke seisuga kogu projektdokumentatsiooni.
11. Teadete edastamine:
11.1 Kõik poolte vahelised teated seoses lepingu täitmisega esitatakse teisele poolele kirjalikult poolte lepingus fikseeritud aadressidel või mõnel muul aadressil, mida üks pool on teisele poolele kirjalikult teatavaks teinud. Kiireloomulistel juhtudel võidakse teated edastada e-postiga.

11.2 Kõik poolte vahelised teated loetakse üle antuks kirja või e-kirja kättesaamisest või allkirja vastu üleandmisel teise poole esindajale.

11.3 Poolte kontaktisikud lepingu täitmisega seotud küsimustes on:

11.3.1 Tellija kontaktisik tehnilistes küsimustes on Paide Linnavalitsuse ehituse peaspetsialist Enn Mäger, tel 5077131, e-post enn.mager@paide.ee, kellel on õigus kontrollida töövõtja kohustuste täitmist ning alla kirjutada „Tehtud tööde aktidele“;

11.3.2 Töövõtja projektijuhina tegutseb …………., tel +37256481814, e-post  ……………….. .
11.4 Pooled kohustuvad teist poolt viivitamatult teavitama kirjalikult kontaktandmete muutumisest. Kuni uute kontaktandmete nõuetekohase teatamiseni loetakse senistele kontaktandmetele edastatud teated nõuetekohaselt kätte toimetatuks.
12. Lõppsätted:
12.1 Lepingus reguleerimata juhtudel juhindutakse Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest;
12.2 Lepingu võetud kohustuste täitmise eest vastutavad pooled vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja lepingu tingimustele;
12.3 Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel tekkida võivad vaidlused ja lahkarvamused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus seadusega ettenähtud korras;
12.4 Juhul, kui mistahes lepingu säte või osa osutub kehtetuks või tühiseks, ei too see kaasa kogu lepingu kehtetust või tühisust. Olukorras, kus ilmneb selline kehtetus või tühisus, lepivad pooled kokku, et kohaldavad sellist sätet, mis on majanduslikult sisult kõige lähedasem tühisele või kehtetule sättele.

12.5 Leping on sõlmitud digitaalselt.
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