Alla lihtmäära piirmäära jääv hange “Paide linna Pärna tn elamukvartali välisvõrkude eelprojekti koostamine“.

Paide Linnavalitsus, registrikood 77000246, asukoht Keskväljak 14, 72711 Paide, tel (+372) 383 8600, e-post paide@paide.ee (tellija) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus Paide linnas Pärna tänavale kavandatava elamukvartali välisvõrkude eelprojekti koostamiseks
1. Lähtealused
1.1. [bookmark: _GoBack]Projekteerimisel lähtuda  “PAIDE LINN PÄRNA TN ELAMUKVARTALI DETAILPLANEERINGU“ põhimõtetest, arvestades käesolevat juhendit. Planeeringu lahenduse ja käesoleva juhendi vastuolude puhul on siduvad käesoleva juhendi nõuded. ( vt Planeeringumaterjalid.7z).
1.1.1. Planeeringus ette nähtud soojustrass jääb ära. Eramute küte lahendatakse (õhk-vesi) soojuspumpade või muude kaugküttest keskkonnasõbralikumate soojusallikate baasil iga kinnistu põhiselt.
1.1.2. Paide Linnavalitsus on tellinud Elektrilevi OÜ käest elektri liitumispunktide rajamise esimese ehitusetapi kinnistutele Pärna tn 1c, 1b, 1a,1, Pae tn 1,3, 2, 4, 6, 8. Liitumisprojekti koostab ja liitumispunktid ehitab välja Elektrilevi OÜ töövõtja. Eelprojekti koostaja teeb koostööd elektri liitumispunktide projekteerijaga, tagades eri projektide vastuolude puudumise.
1.1.3. Interneti kaabelduse rajamist ette ei nähta. Internetiühenduse tagavad elamukinnistute valdajad individuaalseadmetega (õhu kaudu).
1.1.4. Kogu planeeringuala tänavatele ja jalgratta- ja jalgteedele koos piirnevate tänavatega tuleb ette näha tänavavalgustus. Tänavavalgustuse toide näha ette Nõmme alajaama seinal olevast tänavavalgustuse liitumiskilbist 38ZEE-00661189-T (32A) Lubatud kasutada olemasolevat juhtimiskilpi, vajadusel see ümber ehitada. Pärna tn elamukvartali valgustus peab olema eraldi lülitatav.
1.1.5. Vesivarustuse ja kanalisatsiooni kavandamise aluseks on AS Paide Vesi poolt väljastatud tehnilised tingimused „Paide Vesi tehn tingimused.7z“.
1.1.6. Sadevee kogumine ja ärajuhtimine. Arenduspiirkonna liigvesi juhtida ära olemasolevatesse, vajadusel rekonstrueeritavatesse sadeveekraavidess. Vajadusel näha ette sadeveetorustikud ja restkaevud koos kinnistutele minevate harudega.
1.1.7. Projektialast üle perspektiivse Staadioni tänava kagu suunas on kavandamisel jalgpallistaadion, avalik parkla ning spordikompleks (padel). Käesolev projektiala ja kavandatav arendusala peavad tehniliselt ühilduma perspektiivse Staadioni tänavaga nagu kavandamise praeguses etapis näeb ette  „270825_EP_AS-4-03_Vertikaalplaneering.pdf“ (sõidutee, jalgratta- ja jalgtee, sadevete kraav koos sadeveetorustikega ja restkaevudega kinnistute suunas, tänavavalgustusega).
1.1.8. Lepingu täitmisel teha koostööd tellija ja tellija poolt näidatud isikutega (sh AS Paide Vesi, Elektrilevi OÜ ülesandel elektri liitumispunkte projekteeriv isik, käesoleva projekti alast kagusse jääva spordiotstarbelise arendusala planeerija/projekteerijad).
1.1.9. Geoaluse projektialale annab töövõtjale üle tellija („29507-26 Pae tänava kvartal.asice“). Juhul, kui pakkuja peab vajalikuks teha täiendavaid mõõdistusi ja uuringuid, korraldab ta need ise ja omal kulul.
2. Käesoleva hanke raames teostatavad Tööd:
2.1. Kogu planeeringualale koos ümbritsevate tänavate alaga koostada teede ja tänavate ning perspektiivsete kommunikatsioonide (tsoon elektrivarustuse jaoks, vesivarustus, kanalisatsioon, sadevee ärajuhtimine, tänavavalgustus, tänavad, jalg- ja jalgrattateed, jäätmete kogumise kohad jne) eskiis koos teede ja platside ning kinnistute perspektiivsete kõrgustega (vertikaalplaneerimine). Eskiisis näidata ka reoveekanalisatsiooni ja sadeveekanalisatsiooni isevoolne ärajuhtimine koos trasside sügavuse ja kalletega kuni olemasolevate trassideni, kraavideni. Eskiisi koostamise käigus kontrollida detailplaneeringu situatsiooni vastavust olemasoleva olukorraga. Eskiisi koostamisel teisendada detailplaneeringu koostamise aegne koordinaatide süsteem praegu kasutatavasse süsteemi. Enne järgmise etapi (eelprojekti koostamine) tööde alustamist kooskõlastada eskiis tellijaga ning tellija poolt näidatavate isikutega (AS Paide vesi, elektrivarustuse projekteerija jne).
2.2. Eelprojekti koostamine. Lahendus peab olema selline, et piirkonna olemasolev hoonestus, tänavad ja maakasutus (sh  korterelamud Pärna tn 3 ja 5 ning krunt Pärna tn 7, piirkonna tänavad) ei mõju kahjustavalt projektialale ja projektiala lahendus ei kahjustaks teisi piirkonna kinnistuid ja tänavaid.
2.3. Eelprojektis lahendada:
2.3.1. Pae tänava asfaltkattega sõidutee koos platsiga tänava Raudtee tänava poolses otsas projekteerimine alates Pärna tänavalt. 
2.3.2. Pae tänavat Kooli tänava koridoriga ühendava ja Pae tänavat Raudtee tänavaga ühendava kõvakattega jalgratta- ja jalgtee projekteerimine.
2.3.3. Tänavavalgustuse toiteliini projekteerimine Nõmme alajaama tänavavalgustuse kilbist. Pae tänava ja Pae tänavat Kooli tänavaga ühendava jalgratta- ja jalgtee välisvalgustuse projekteerimine. Perspektiivsele Kooli tänavale ja perspektiivsele Staadioni tänavale (jalgpalli sisehalli juurest kuni Raudtee tänavani tänavavalgustuse projekteerimine. Tänavavalgustus peab katma kogu projektiala ja seda ümbritsevad tänavad. Projekt peab võimaldama eraldi väljaehitamist lülitamist Pae tn osale, Kooli tn osale ning Staadioni tn osale.
2.3.4. Välisveevarustus ja -kanalisatsioon. Lahendus näha ette vastavalt AS Paide Vesi tehnilistele tingimustele:
2.3.4.1. Uue veetrassi de 110 mm projekteerimine Raudtee ja Pärna tänava ristmiku piirkonnas olemasolevalt Raudtee tänava äärselt veetrassilt piki Pärna tänava äärt kuni Pärna ja Kooli tänavate ristmikuni või olemasoleva trassi rekonstrueerimine de 110 mm trassiks. Uue (rekonstrueeritud) trassi ots sulgeda de 110 mm maakraaniga trassi tulevaseks edasiehitamiseks piki Kooli tänavat. Staadioni tänava poole suunduva vana veetrassi otsa trassisurvele kindel sulgemine. Uuele (uuendatud) trassile ühendada peale olemasolevad tarbijad kortermajad Pärna tn 3 ja Pärna tn 5 ning lasteaed Kastani tn 6 ja ridaelamu Kastani tn 2.  Kontrollida, et veetrassi asendamisel ei jääks ükski olemasolev tarbija ühenduseta. Sellele trassile projekteerida kinnistuste Pärnaa tn 1, 1a, 1b, 1c liitumispunktid kinnistute piirile. Trassi lõppu rajada läbipesukaev. Olemasolev Pärna tn veetrass on amortiseerunud.
2.3.4.2. Uue vähemalt de 160 mm kanalisatsioonitrassi projekteerimine Raudtee ja Pärna tänava ristmiku piirkonna olemasolevalt kanalisatsioonitrassilt piki Pärna tänava äärt kuni Pärna tn 1c krundi lõpuni koos Pärna tn 1, 1a, 1b ja 1c liitumispunktide projekteerimisega. Trassi sügavus kinnistute piiril peab võimaldama kinnistute siseste trasside rajamist ilma täiendava soojustuseta. Lubatud veetrassiga samas kaevikus.
2.3.4.3. Uue vähemalt de 160 mm kanalisatsioonitrassi ja de 90 mm veetrassi projekteerimine Raudtee tänava ääsetelt olemasolevatelt vee- ja kanalisatsioonitrassidelt perspektiivsele Pae tänavale. Vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustike ja liitumispunktide projekteerimine Pae tn kruntidele nr 1, 3, 2, 4, 6, 8 piirile. Raudtee tänava kanalisatsioonitrassile näha ette kanalisatsiooni ühenduskaev. Näha ette veetrassi algusesse maakraan ja lõppu läbipesukaev.
2.3.4.4. Näha ette Staadioni tn 3, 5, 7, 9, 11, 13 kinnistute liitumine perspektiivsel Staadioni tänaval olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitrassidega, igale kinnistu jaoks liitumispunktide rajamine kinnistute piirile.
2.3.5. Sademe- ja pinnasevee kogumise ja äravoolusüsteemi projekteerimine. Näha ette liigvee kogumine ja ärajuhtimine kogu projektipiirkonnast (sh elamukinnistutelt, teemaalt nii kinnistute kui ka teemaade vertikaalplaneerimisega, nõvade/kraavide kavandamisega kui ka sadeveetorustike ja -kaevudega. Koostada kogu projektialale vertikaalplaneerimine ning määrata elamukruntide kõrgused.
2.3.6. Kõik lahendused peavad lähtuma kehtivatest standarditest, ehitusnormidest ja heast linnaehituslikust tavast.
2.3.7. Kui olemasolevad ja perspektiivsed ligipääsud kinnistutele, tänavate alad jne lõigatakse läbi kraavidega, näha ette ja rajada truubid igale kinnistule pääsemiseks ja tänava kasutamiseks.
2.3.8. Projekteerimistööde käigus tehakse pidevat koostööd tellijaga, kommunikatsioonide valdajatega, AS-ga Paide Vesi kui vee-ja kanalisatsioonisüsteemide edaspidine haldaja, elektrivarustuse projekteerijaga, ja teiste isikutega, kellel on põhjendatud huvid arendusala suhtes.
2.4. Projekt kooskõlastada:
2.4.1. Tellijaga;
2.4.2. AS-ga Paide Vesi;
2.4.3. Elektrivarustuse projekteerijaga;
2.4.4. Tellijal on õigus, vastavalt projekti iseloomule, määrata täiendavaid kooskõlastajaid:
2.5. Projekt koostada ja anda tellijale üle koos projekteerimise käigus tekkinud materjalidega (tehnilised tingimused, kooskõlastused jne) digitaalselt:
2.5.1. Teksti osa doc ja pdf failidena;
2.5.2. Joonised dwg ja pdf failidena;
2.5.3. Muude failiformaatide kasutamine eelnevalt kooskõlastada tellijaga.
3. Nõuded pakkujale:
3.1.1. Pakkuja projekteerimistööde eest vastutavale isikule peab olema omistatud vähemalt teedeinseneri tase 6 kutsetunnistus.
3.1.2. Pakkuja kinnitab, et kaasab projekteerimistöödesse veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri, vähemalt tase tase 6, kui tal endal vastav pädevus puudub;
3.1.3. Pakkuja kinnitab, et kaasab välisvalgustuse projekteerimise õigusega elektri-inseneri,  kui tal endal vastav pädevus puudub;
4. Pakkumuses näidata:
4.1. Pakkuja nimi, registrikood
4.2. Pakkuja projekteerimistööde eest vastutava isiku nimi, tel nr, e-posti aadress koos pädevuse äranäitamisega.
4.2.1. Pakkuja veevarustuse- ja kanalisatsiooni osa eest vastutava isiku nimi koos pädevuse äranäitamisega, või kinnitus, et ta kaasab nõutud pädevusega isiku;
4.2.2. Pakkuja välisvalgustuse projekteerimise eest vastutava isiku nimi koos pädevuse äranäitamisega või kinnitus, et ta kaasab nõutud pädevusega isiku; 
4.3. Pakkumuse maksumus, sh
4.3.1. Esitada hankelepingu täitmise eelarve erinevate kulude (projekteerimistsüklite) kaupa.
4.4. Hankelepingu täitmise lõpptähtaeg (koostatud ja kooskõlastatud eelprojekti üleandmise tähtaeg), sh
4.4.1. Hankelepingu täitmise ajagraafik, 
5. Paide Linnavalitsusel on õigus nõuda pakkujate käest esitatud pakkumuste kohta selgituste andmist, täiendavate näitajate esitamist ja pakkumuste täiendamist.   Paide Linnavalitsus jätab endale õiguse pidada pakkujatega pakkumuste suhtes läbirääkimisi. Läbi võidakse rääkida tööde koosseisu, mahtude, maksumuse, ajagraafiku ja muude oluliste näitajate üle.

6. Edukaks tunnistatakse esitatud pakkumustest soodsaima maksumusega pakkumus, mille eelarve ja ajagraafik on realistlik, mis võimaldab rahastustaotluse õigeaegset esitamist või projekti edasist arendamist, mis põhjustab Paide linnale võimalikult väikest halduskoormust ja mille maksumus on kooskõlas Paide linna selleks kulutuseks ettenähtavate vahenditega.
7. Hankelepingu põhitingimused:
7.1. Tööde eest tasutakse ühekordselt peale kooskõlastatud projekti üleandmist.
7.2. Tasumine toimub 21 päeva jooksul peale tellija poolt aktsepteeritud akti alusel e-arve esitamisest arvekeskuse kaudu.
7.3. Tööde üleandmise tähtaja ületamisel on tellijal õigus nõuda lepptrahvi kuni 0,2% lepingu maksumusest iga viivitatud päeva eest.
7.4. Tasumise tähtaja ületamisel on töövõtjal õigus nõuda leppetrahvi kuni 0,2% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

Pakkumused esitada hiljemalt 06.04.2026 kell 09.00 e-posti aadressile enn.mager@paide.ee

