

Pakkumuse küsimine niitmisteenuse ostmiseks purustusniidukiga (või samavääse tulemuse tagava muu tehnikaga)

1. Hankija andmed:

Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide linn

Kontaktisik: Tiina Kivila, tel (+372) 516 9959, tiina.kivila@paide.ee

Küsimuste esitamine: küsimused saata kirjalikult e-aadressil tiina.kivila@paide.ee

Pakkumine peab olema jõus vähemalt 60 päeva.

Pakkumuse esitamiseks kasutada **lisa 1 tabelit**.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: **9.03.2026**

Pakkumuse esitamise viis: digitaalselt e-aadressil tiina.kivila@paide.ee.

2. Hanke eesmärk:

Käesoleva alla lihthanke piirmäära jääva hanke eesmärk on leida töövõtja, kes teostaks Paide linnas perioodil juuni-september niitmisteenust purustusniidukiga (või samavääse tulemuse tagava muu tehnikaga). Niidetaval alal asuvate elementide (pargiinventar, kivid, müürid jmt) ääred ja puude ümbrused tuleb trimmerdada, praht koristada.

3. Objektid:

Paide linnasiseses linnas asuvad objektid:

3.1. Lai-Kutsekooli haljasala (asub 56701:001:0353 ja 56701:001:0674 kinnistutel).

Niita 3 x suve jooksul. Esimene niide juuniesimene pool, teine niide juuli keskel, kolmas niide enne arvamusefestivali (enne 03.08.26). Maht ca 17100 m².



3.2. Lasteaia haljasala (asub 56701:001:0584 ja 56701:001:0358 kinnistutel).

Niita 3 korda: esimene niide juuni esimene pool, teine niide juuli keskel, kolmas augusti lõpus. Maht ca 6500 m².




3.3. Karja-Aiavilja-Müнди (asub 56601:001:0081, 56701:001:0312, 56601:001:0082, 56601:005:0027 kinnistutel ehk kuni Karja tn-ni, Aiavilja tn-ni, Müнди tn-ni ja lääne poolt piirnevate kinnistuteni). Niita 3 x suve jooksul. Esimene niide juuni esimene pool, teine niide juuli keskel, kolmas augusti lõpus. Maht ca 14100 m².



3.4. Pärnu tn 140 (56701:001:0153, Pärnu tn poolt kuni jalgteeni). Niidetavat pinda hinnanguliselt 1,13 ha. Niita 3 x suve jooksul. Esimene niide juuni esimene pool, teine niide juuli keskel, kolmas augusti lõpus.




3.5. Ristiku haljasala H1 (56701:001:0122) ja Ristiku põik tn haljasriba. Pindala ca 1,74 ha. Kinnistul olev kelgumägi trimmedada vähemalt 1 x (juuli keskel), niidetav tasane ala niita purustusniidukiga 3 x (juuni esimene pool, juuli keskel ja augusti lõpp või septembri algus);



3.6. Mündi ringi äärne haljasala (asub 56701:001:0785 kinnistul).

Niita 2 x suve jooksul. Esimene niide juunis enne jaanipäeva, teine niide augusti II pool. Maht ca 2400 m².



3.7. ARKi haljasala.

Prääma tee- Pärnu-Rakvere mnt kergliiklustee ja Ringtee 4 kinnistu vaheline haljasala kuni loodusliku piirini. Niita 3 korda suve jooksul. Esimene niide juuni esimene pool, teine niide juuli keskel, kolmas augusti lõpus. Maht ca 3560 m². Skeem:



Viraksaare külas asuvad haljasalad:


3.8. Viraksaare külaplats (56503:001:0157).

Niidetava ala suurus ca 0,8 ha. Kinnistul olev kalgumägi trimmedada 1 x (juuli keskel), niidetav tasane ala niita purustusniidukiga 3 x (enne jaanipäeva, juuli keskel ja augusti lõpp):




3.9. Pargi tee 10 (56501:001:0503).

Niidetava ala suurus ca 0,13 ha. Esimene niide juunis enne jaanipäeva, teine niide juuli keskel, kolmas augusti lõpus.




Mäo külas asuv haljasala:

3.10. Mäo külas Südamaa ja Mini-Eesti haljasala (asub 56502:002:0453, 56502:002:0452 ja 56502:002:1110 kinnistutel). Niita 2 korda suve jooksul. Esimene niide enne jaanipäeva, teine niide 30. augustiks. Maht kokku ca 2,27 ha.



Roosna-Alliku alevikus asuv haljasala:

3.11. Kolmnurga kinnistu Roosna-Alliku alevikus (68401:001:0244). Niita 2 korda suve jooksul. Esimene niide enne jaanipäeva, teine niide 30. augustiks. Maht kokku ca 1,57 ha.



4. Muud tingimused:

- 4.1. Objektide mahud on hinnangulised. Töövõtjal on kohustus objektidega tutvuda ja teha pakkumus kogemuslikkusest tulenevalt.
- 4.2. Niidetavatel aladel tuleb arvestada, et maha tuleb niita ka seal kasvav isetekkeline pajuvõsa.
- 4.3. Täpne tööde ajakava lepatakse kokku parima pakkujaga. Iga nädala alguses teavitab töövõtja konkreetse nädala tööde plaanist.
- 4.4. Hankijal on õigus muuta tellitava teenuste mahtu (lisada objekte, arvate mahust objekte välja, asendada samaväärse objektiga).
- 4.5. Pakkujal on õigus kogemuslikkusest tulenevalt teha tellijale ettepanek jätta niitekord vahele või asendada see mõne teise objektiga.
- 4.6. Hankijal on õigus pidada läbirääkimisi pakkumuse maksumuse ja teenuse osutamisega seotud tingimuste üle, kuid läbirääkimiste pidamine ei ole hankija jaoks kohustuslik. Läbirääkimiste käigus võib hankija anda pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada/muuta oma pakkumust.
- 4.7. Töövõtjal on õigus akteerida tellija poolt tellitud ja tegelikult teostatud töid.
- 4.8. Töövõtjale tasutakse tööde eest pärast tööde teostamist 14 päeva jooksul aktsepteeritud akti alusel arve esitamisest arvates.
- 4.9. Tellijal ei ole kohustust tasuda töövõtja lisakulutuste eest, kui nende tasumise osas ei ole eelnevalt kokku lepitud.
- 4.10. Eduka pakkumuse valiku alus on odavaim hind.